

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

REGIONE PIEMONTE		COMUNE DI SOMMARIVA PERNO			PROVINCIA DI CUNEO		
5				COMMITTENTI			
4				<b>COMUNE DI SOMMARIVA PERNO</b> Piazza Marconi, 8 - 12040 (CN)			
3							
2							
1							
0	Prima edizione	08/05/2013	P.B.				
Rev	MODIFICA - DESCRIZIONE		DATA	FIRMA			
n°	DISEGNATO	CONTROLLATO	VERIF. NORME	APPROVATO	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA	SCALA	PRATICA
DATA	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	-	-	<b>S118</b>
FIRMA	P.B.	G.T. - Y.D.	G.T. - Y.D.	G.T. - Y.D.			
<b>SESTING s.r.l.</b> C.so Vittorio Emanuele II, 170 10138 TORINO (TO) Tel.: 011-197.80.485 Fax: 011-197.81.572 Cell.: 328-2886006 Cell.: 335-6752953 e-mail: info@sesting.com tecnico@sesting.com				OGGETTO: <b>PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  DEL CENTRO SPORTIVO ROERO CSR</b>			
					<b>QUADRO ECONOMICO</b>		ELABORATO  Pag. 1/1
PROGETTO		ESECUTIVO		S118PE09-Quad_Economico-R00.doc			

1

2

3

4

**SESTING S.R.L. – SERVIZI STUDI INGEGNERIA**

C.so Vittorio Emanuele II, n. 170 – 10138 TORINO

Tel.: 011-197.80.485 -Fax: 011-197.81.572

E-mail: info@sesting.com - gianluca.toso@polito.it

**1. NUOVO QUADRO ECONOMICO**

	<b>Lavorazioni</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
A1	Lavori e forniture a base d'asta (IVA 10%)	€645.172,33	10%	€709.689,56
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€29.013,47	21%	€35.106,30
T1	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€674.185,80</b>		<b>€744.795,86</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				
B1	Rilievi, accertamenti e indagini			
B2	Allacciamenti	-	-	-
B3	Imprevisti	-	-	-
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	-	-
B5	Accantonamento	-	-	-
B6	Spese di progettazione	€48.000,00	21%	€58.080,00
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	-	-	-
B8	Spese per commissioni giudicatrici	-	-	-
B9	Spese per pubblicità e opere artistiche	-	-	-
B10	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	-	-	-
B11	RUP	-	-	-
B12	Imprevisti	-	-	-
T2	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€48.000,00</b>		<b>€58.080,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE (T1+T2)</b>	<b>€722.185,80</b>		<b>€802.875,86</b>